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Programový rámec IROP – Kontrolní list – věcné hodnocení 

Platnost od  27.1.2020 

 

Název výzvy MAS: 10.Výzva MAS Labské skály z.s.-IROP-Kvalitní školy pro všechny III 

Číslo výzvy MAS: 377/06_16_075/CLLD_15_01_184 

Název a číslo nadřazené 
výzvy IROP: 

Výzva č. 68 ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ - 
INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD 

Název projektu:  

Číslo projektu:  

Žadatel:  

 

Preferenční kritérium 
Maximální 

možné body v 
kritériu 

Přidělený 
počet bodů 

v kritériu 
Zdůvodnění 

Referenční 
dokument 

Preferenční kritéria pro aktivitu – 
Infrastruktura pro předškolní vzdělávání  

Max. 90 bodů 
(min. 45 bodů) 

  
 

1. V projektu jsou uvedena hlavní rizika v realizační fázi i ve fázi 
udržitelnosti a způsoby jejich eliminace. 

Aspekt kvality (dle MP ŘVHVP) : Proveditelnost 

Je možné přidělit body pouze za jedno dosažené podkritérium. 

1.1 V projektu jsou uvedena hlavní rizika v realizační fázi i ve fázi 
udržitelnosti a způsoby jejich eliminace. (15 bodů) 

Max. 15   

Studie 
proveditelnosti 

(kap. Rizika 
v projektu) 
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Preferenční kritérium 
Maximální 

možné body v 
kritériu 

Přidělený 
počet bodů 

v kritériu 
Zdůvodnění 

Referenční 
dokument 

1.2 V projektu nejsou uvedena hlavní rizika v realizační fázi i ve fázi 
udržitelnosti a způsoby jejich eliminace. (0 bodů)  

 

2. Stavební připravenost projektu (platí pro žádosti o podporu, které 
jednoznačně obsahují stavební část)  

Aspekt kvality (dle MP ŘVHVP) : Potřebnost a proveditelnost 

Je možné přidělit body pouze za jedno dosažené podkritérium. 

2.1 stavební připravenost: Žadatel předložil jako přílohu žádosti o 
podporu právoplatný dokument, že může stavbu provést (např. 
platné stavební povolení nebo veřejnoprávní smlouvu nahrazující 
stavební povolení, souhlas s provedením ohlášené stavby nebo 
ohlášení stavby, které bylo předloženo na stavební úřad a čestné 
prohlášení žadatele, že od ohlášení stavby již uplynulo 40 dní a 
stavební úřad se nevyjádřil či jiné opatření stavebního úřadu, na 
jeho základě lze projekt nebo jeho jednotlivé části realizovat). V 
případě, že realizace projektu (či jeho jednotlivých částí) nepodléhá 
řízení stavebního úřadu nebo není potřeba veřejnoprávní smlouva, 
žadatel předložil jako přílohu žádosti o podporu stanovisko 
stavebního úřadu, že právoplatný dokument k provedení stavby 
není zapotřebí. (15 bodů) 

2.2 Žadatel k žádosti o podporu nedoložil dokumenty ke stavební 
připravenosti, tzn. že jako přílohu žádosti o podporu nedoložil 
právoplatný dokument, že může stavbu provést, např. platné 

Max. 15   

Studie 
proveditelnosti 

(kap. Připravenost 
projektu 

k realizaci) 
Přílohy žádosti 
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Preferenční kritérium 
Maximální 

možné body v 
kritériu 

Přidělený 
počet bodů 

v kritériu 
Zdůvodnění 

Referenční 
dokument 

stavební povolení (doložil pouze žádost o stavební povolení s 
přílohami pokud je potřeba, nebo nedoložil veřejnoprávní smlouvu 
nahrazující stavební povolení, nebo nedoložil souhlas s 
provedením ohlášené stavby nebo ohlášení stavby, které bylo 
předloženo na stavební úřad a čestné prohlášení žadatele, že od 
ohlášení stavby již uplynulo 40 dní a stavební úřad se nevyjádřil či 
jiné opatření stavebního úřadu, na jeho základě lze projekt nebo 
jeho jednotlivé části realizovat). V případě, že realizace projektu (či 
jeho jednotlivých částí) nepodléhá řízení stavebního úřadu nebo 
není potřeba veřejnoprávní smlouva, žadatel nepředložil jako 
přílohu žádosti o podporu stanovisko stavebního úřadu, že 
právoplatný dokument k provedení stavby není zapotřebí. (0 bodů) 

 

 

3. Finanční náročnost projektu.  

Aspekt kvality (dle MP ŘVHVP) : Efektivnost a hospodárnost 

Je možné přidělit body pouze za jedno dosažené podkritérium. 

3.1 Celkové způsobilé výdaje činí max. 2 000 000,00 Kč (15 bodů) 

3.2 Celkové způsobilé výdaje jsou v rozsahu od 2 000 000,01 a více Kč 
(0 bodů) 

 

Max. 15   

Žádost o podporu 
Studie 

proveditelnosti 
(kap. Rekapitulace 
rozpočtu projektu) 
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Preferenční kritérium 
Maximální 

možné body v 
kritériu 

Přidělený 
počet bodů 

v kritériu 
Zdůvodnění 

Referenční 
dokument 

4. Součástí projektu jsou úpravy venkovního prostranství (zeleň, 
herní prvky).  

Aspekt kvality (dle MP ŘVHVP) : Účelnost 

Je možné přidělit body pouze za jedno dosažené podkritérium. 

4.1 Součástí projektu jsou úpravy venkovního prostranství – zeleň, 
herní prvky. (5 bodů) 

4.2 Součástí projektu nejsou úpravy venkovního prostranství – zeleň, 
herní prvky. (0 bodů) 

 

Max. 5   

Žádost o podporu 
Studie 

proveditelnosti 
(kap. Podrobný 
popis projektu) 

5. Projekt umožňuje pobyt dítěte v zařízení po maximální možnou 
dobu.  

Aspekt kvality (dle MP ŘVHVP) : Účelnost 

Je možné přidělit body pouze za jedno dosažené podkritérium. 

5.1 Zařízení umožní pobyt dítěte po dobu v rozsahu od 6 a více hodin 
denně. (15 bodů)  

5.2 Zařízení umožní pobyt dítěte po dobu méně než 6 hodin denně. (0 
bodů) 

 
 
 

Max. 15   

Studie 
proveditelnosti 
(kap. Podrobný 
popis projektu) 
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Preferenční kritérium 
Maximální 

možné body v 
kritériu 

Přidělený 
počet bodů 

v kritériu 
Zdůvodnění 

Referenční 
dokument 

6. Projektem realizovaná opatření navyšují stávající kapacitu zařízení  

Aspekt kvality (dle MP ŘVHVP) : Potřebnost 

Je možné přidělit body pouze za jedno dosažené podkritérium. 

6.1 Projektem realizovaná opatření navyšují stávající kapacitu zařízení 
o 16 a více míst. (15 bodů) 

6.2 Projektem realizovaná opatření navyšují stávající kapacitu zařízení 
o 6 - 15 míst. (10 bodů) 

6.3 Projektem realizovaná opatření navyšují stávající kapacitu zařízení 
o méně než 6 míst (0 bodů) 

 

Max. 15   

Studie 
proveditelnosti 
(kap. Podrobný 
popis projektu a 
kap. Zdůvodnění 

potřebnosti 
realizace projektu) 

7. Podíl odmítnutých dětí z celkového počtu dětí, které navštěvují 
předškolní zařízení.  

Aspekt kvality (dle MP ŘVHVP) : Potřebnost 

Je možné přidělit body pouze za jedno dosažené podkritérium. 

7.1 u posledního zápisu před podáním žádosti o podporu činil podíl 
odmítnutých dětí z celkového počtu dětí, které navštěvují 
předškolní zařízení 10 % a více, u nově vzniklého zařízení pro 
předškolní vzdělávání je údaj vztažen k předškolnímu zařízení, 
které se v bezprostředním okolí nachází nejblíže lokalizaci projektu. 
(10 bodů) 

Max. 10   

Studie 
proveditelnosti 

(kap. Zdůvodnění 
potřebnosti 

realizace projektu) 
Povinná příloha 

MAS: Osnova 
popisu některých 
věcných kritérií 

stanovených MAS. 
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Preferenční kritérium 
Maximální 

možné body v 
kritériu 

Přidělený 
počet bodů 

v kritériu 
Zdůvodnění 

Referenční 
dokument 

7.2 u posledního zápisu před podáním žádosti o podporu činil podíl 
odmítnutých dětí z celkového počtu dětí, které navštěvují 
předškolní zařízení, méně než 10 %, u nově vzniklého zařízení pro 
předškolní vzdělávání je údaj vztažen k předškolnímu zařízení, 
které se v bezprostředním okolí nachází nejblíže lokalizaci projektu. 
(0 bodů) 

 

Preferenční kritéria pro aktivitu - 
Infrastruktura základních škol  

Max. 90 bodů 
(min. 45 bodů) 

  
 

1. V projektu jsou uvedena hlavní rizika v realizační fázi i ve fázi 
udržitelnosti a způsoby jejich eliminace.  

Aspekt kvality (dle MP ŘVHVP) : Proveditelnost 

Je možné přidělit body pouze za jedno dosažené podkritérium. 

1.1 V projektu jsou uvedena hlavní rizika v realizační fázi i ve fázi 
udržitelnosti a způsoby jejich eliminace. (15 bodů) 

1.2 V projektu nejsou uvedena hlavní rizika v realizační fázi i ve fázi 
udržitelnosti a způsoby jejich eliminace. (0 bodů)  

 
 
 

Max 15   

Studie 
proveditelnosti 

(kap. Rizika 
v projektu) 
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Preferenční kritérium 
Maximální 

možné body v 
kritériu 

Přidělený 
počet bodů 

v kritériu 
Zdůvodnění 

Referenční 
dokument 

2. Stavební připravenost projektu (platí pro žádosti o podporu, které 
jednoznačně obsahují stavební část)  

Aspekt kvality (dle MP ŘVHVP) : Potřebnost a proveditelnost 

Je možné přidělit body pouze za jedno dosažené podkritérium. 

2.1 stavební připravenost: Žadatel předložil jako přílohu žádosti o 
podporu právoplatný dokument, že může stavbu provést (např. 
platné stavební povolení nebo veřejnoprávní smlouvu nahrazující 
stavební povolení, souhlas s provedením ohlášené stavby nebo 
ohlášení stavby, které bylo předloženo na stavební úřad a čestné 
prohlášení žadatele, že od ohlášení stavby již uplynulo 40 dní a 
stavební úřad se nevyjádřil či jiné opatření stavebního úřadu, na 
jeho základě lze projekt nebo jeho jednotlivé části realizovat). V 
případě, že realizace projektu (či jeho jednotlivých částí) nepodléhá 
řízení stavebního úřadu nebo není potřeba veřejnoprávní smlouva, 
žadatel předložil jako přílohu žádosti o podporu stanovisko 
stavebního úřadu, že právoplatný dokument k provedení stavby 
není zapotřebí. (15 bodů) 

2.2 Žadatel k žádosti o podporu nedoložil dokumenty ke stavební 
připravenosti, tzn. že jako přílohu žádosti o podporu nedoložil 
právoplatný dokument, že může stavbu provést např. platné 
stavební povolení (doložil pouze žádost o stavební povolení s 
přílohami pokud je potřeba, nebo nedoložil veřejnoprávní smlouvu 
nahrazující stavební povolení, nebo nedoložil souhlas s 
provedením ohlášené stavby nebo ohlášení stavby, které bylo 

Max 15   

Studie 
proveditelnosti 

(kap. Připravenost 
projektu 

k realizaci) 
Přílohy žádosti 
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Preferenční kritérium 
Maximální 

možné body v 
kritériu 

Přidělený 
počet bodů 

v kritériu 
Zdůvodnění 

Referenční 
dokument 

předloženo na stavební úřad a čestné prohlášení žadatele, že od 
ohlášení stavby již uplynulo 40 dní a stavební úřad se nevyjádřil či 
jiné opatření stavebního úřadu, na jeho základě lze projekt nebo 
jeho jednotlivé části realizovat). V případě, že realizace projektu (či 
jeho jednotlivých částí) nepodléhá řízení stavebního úřadu nebo 
není potřeba veřejnoprávní smlouva, žadatel nepředložil jako 
přílohu žádosti o podporu stanovisko stavebního úřadu, že 
právoplatný dokument k provedení stavby není zapotřebí. (0 bodů) 

 

 

3. Finanční náročnost projektu.  

Aspekt kvality (dle  MP ŘVHVP) : Efektivnost a hospodárnost 

Je možné přidělit body pouze za jedno dosažené podkritérium. 

3.1 Celkové způsobilé výdaje činí max. 2 000 000,00 Kč (15 bodů) 

3.2 Celkové způsobilé výdaje jsou v rozsahu od 2 000 000,01 a více Kč 
(0 bodů) 

 

Max 15   

Žádost o podporu 
Studie 

proveditelnosti 
(kap. Rekapitulace 
rozpočtu projektu) 

4. Součástí projektu jsou úpravy venkovního prostranství (zeleň).  

Aspekt kvality (dle MP ŘVHVP) : Účelnost 

Je možné přidělit body pouze za jedno dosažené podkritérium. 

4.1 Součástí projektu jsou úpravy venkovního prostranství. (5 bodů) 

Max 5   

Žádost o podporu 
Studie 

proveditelnosti 
(kap. Podrobný 
popis projektu) 
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Preferenční kritérium 
Maximální 

možné body v 
kritériu 

Přidělený 
počet bodů 

v kritériu 
Zdůvodnění 

Referenční 
dokument 

4.2 Součástí projektu nejsou úpravy venkovního prostranství. (0 bodů) 

 

5. Výstupy z projektu budou sloužit také k mimoškolním zájmovým 
aktivitám dětí a mládeže.  

Aspekt kvality (dle MP ŘVHVP) : Účelnost 

Je možné přidělit body pouze za jedno dosažené podkritérium. 

5.1 Výstupy z projektu budou sloužit i k mimoškolním zájmovým 
aktivitám. (15 bodů) 

5.2 Výstupy z projektu nebudou sloužit dalším mimoškolním zájmovým 
aktivitám. (0 bodů) 

 

Max. 15   

Studie 
proveditelnosti 
(kap. Podrobný 
popis projektu) 
Povinná příloha 
MAS : Osnova 

popisu některých 
věcných kritérií 

stanovených MAS 

6. Součástí projektu je rekonstrukce nebo vybudování odborných 
učeben, laboratoří a dílen s vazbou alespoň na jednu z klíčových 
kompetencí: 

- komunikace v cizích jazycích  
- oblast přírodních věd  
- práce s digitálními technologiemi  
- technické a řemeslné obory.  

 

Aspekt kvality (dle MP ŘVHVP) : Potřebnost 

Je možné přidělit body pouze za jedno dosažené podkritérium. 

Max. 15   

Studie 
proveditelnosti 
(kap. Podrobný 
popis projektu) 
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Preferenční kritérium 
Maximální 

možné body v 
kritériu 

Přidělený 
počet bodů 

v kritériu 
Zdůvodnění 

Referenční 
dokument 

6.1 Součástí projektu je rekonstrukce nebo vybudování odborných 
učeben, laboratoří a dílen s vazbou na dvě a více klíčových 
kompetencí. (15 bodů) 

6.2 Součástí projektu je rekonstrukce nebo vybudování odborných 
učeben, laboratoří a dílen s vazbou na jednu klíčovou kompetenci. 
(10 bodů) 

6.3 Součástí projektu není rekonstrukce nebo vybudování odborných 
učeben, laboratoří a dílen s vazbou na klíčové kompetence. (0 
bodů) 

 

7. Součástí realizace projektu jsou i stavební práce.  

Aspekt kvality (dle MP ŘVHVP) : Efektivnost  

Je možné přidělit body pouze za jedno dosažené podkritérium. 

7.1 Součástí realizace projektu jsou i stavební práce. (10 bodů) 

7.2 Součástí realizace projektu nejsou stavební práce. (0 bodů) 

 
 
 
 
 

Max. 10   

Studie 
proveditelnosti 
(kap. Podrobný 
popis projektu) 
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Preferenční kritérium 
Maximální 

možné body v 
kritériu 

Přidělený 
počet bodů 

v kritériu 
Zdůvodnění 

Referenční 
dokument 

Preferenční kritéria aktivita - Infrastruktura pro 
zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání  

Max. 90 bodů 
(min. 45 bodů) 

  
 

1. V projektu jsou uvedena hlavní rizika v realizační fázi i ve fázi 
udržitelnosti a způsoby jejich eliminace.  

Aspekt kvality (dle MP ŘVHVP) : Proveditelnost 

Je možné přidělit body pouze za jedno dosažené podkritérium. 

1.1 V projektu jsou uvedena hlavní rizika v realizační fázi i ve fázi 
udržitelnosti a způsoby jejich eliminace. (15 bodů)  

1.2 V projektu nejsou uvedena hlavní rizika v realizační fázi i ve fázi 
udržitelnosti a způsoby jejich eliminace. (0 bodů) 

 

Max 15   

Studie 
proveditelnosti 

(kap. Rizika 
v projektu) 

2. Stavební připravenost projektu (platí pro žádosti o podporu, které 
jednoznačně obsahují stavební část) 

Aspekt kvality (dle MP ŘVHVP) : Potřebnost a proveditelnost 

Je možné přidělit body pouze za jedno dosažené podkritérium. 

2.1 stavební připravenost: Žadatel předložil jako přílohu žádosti o 
podporu právoplatný dokument, že může stavbu provést (např. 
platné stavební povolení nebo veřejnoprávní smlouvu nahrazující 
stavební povolení, souhlas s provedením ohlášené stavby nebo 
ohlášení stavby, které bylo předloženo na stavební úřad a čestné 
prohlášení žadatele, že od ohlášení stavby již uplynulo 40 dní a 

Max. 15   

Studie 
proveditelnosti 

(kap. Připravenost 
projektu 

k realizaci) 
Přílohy žádosti 
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Preferenční kritérium 
Maximální 

možné body v 
kritériu 

Přidělený 
počet bodů 

v kritériu 
Zdůvodnění 

Referenční 
dokument 

stavební úřad se nevyjádřil či jiné opatření stavebního úřadu, na 
jeho základě lze projekt nebo jeho jednotlivé části realizovat). V 
případě, že realizace projektu (či jeho jednotlivých částí) nepodléhá 
řízení stavebního úřadu nebo není potřeba veřejnoprávní smlouva, 
žadatel předložil jako přílohu žádosti o podporu stanovisko 
stavebního úřadu, že právoplatný dokument k provedení stavby 
není zapotřebí. (15 bodů) 

2.2 Žadatel k žádosti o podporu nedoložil dokumenty ke stavební 
připravenosti tzn. že jako přílohu žádosti o podporu nedoložil 
právoplatný dokument, že může stavbu provést např. platné 
stavební povolení (doložil pouze žádost o stavební povolení s 
přílohami pokud je potřeba, nebo nedoložil veřejnoprávní smlouvu 
nahrazující stavební povolení, nebo nedoložil souhlas s provedením 
ohlášené stavby nebo ohlášení stavby, které bylo předloženo na 
stavební úřad a čestné prohlášení žadatele, že od ohlášení stavby 
již uplynulo 40 dní a stavební úřad se nevyjádřil či jiné opatření 
stavebního úřadu, na jeho základě lze projekt nebo jeho jednotlivé 
části realizovat). V případě, že realizace projektu (či jeho 
jednotlivých částí) nepodléhá řízení stavebního úřadu nebo není 
potřeba veřejnoprávní smlouva, žadatel nepředložil jako přílohu 
žádosti o podporu stanovisko stavebního úřadu, že právoplatný 
dokument k provedení stavby není zapotřebí. (0 bodů) 
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Preferenční kritérium 
Maximální 

možné body v 
kritériu 

Přidělený 
počet bodů 

v kritériu 
Zdůvodnění 

Referenční 
dokument 

3. Finanční náročnost projektu.  

Aspekt kvality (dle  MP ŘVHVP) : Efektivnost a hospodárnost 

Je možné přidělit body pouze za jedno dosažené podkritérium. 

3.1.  Celkové způsobilé výdaje činí max. 2 000 000,00 Kč (15 bodů) 

3.2. Celkové způsobilé výdaje jsou v rozsahu 2 000 000,01 a více Kč (0 
bodů) 

 

Max. 15   

Žádost o podporu 
Studie 

proveditelnosti 
(kap. Rekapitulace 

rozpočtu) 

4. Součástí projektu jsou úpravy venkovního prostranství (zeleň).  

Aspekt kvality (dle MP ŘVHVP) : Účelnost 

Je možné přidělit body pouze za jedno dosažené podkritérium. 

4.1.   Součástí projektu jsou úpravy venkovního prostranství. (5 bodů) 

4.2.   Součástí projektu nejsou úpravy venkovního prostranství. (0 bodů) 

 

Max. 5   

Studie 
proveditelnosti 
(kap. Podrobný 
popis projektu) 

5. Projekt je zaměřen na více klíčových kompetencí v oblastech:  

- komunikace v cizích jazycích 
- technických a řemeslných oborů 
- přírodních věd 
- práce s digitálními technologiemi.  

 

Aspekt kvality (dle MP ŘVHVP) : Potřebnost 

Max. 15   

Studie 
proveditelnosti 
(kap. Podrobný 
popis projektu) 
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Preferenční kritérium 
Maximální 

možné body v 
kritériu 

Přidělený 
počet bodů 

v kritériu 
Zdůvodnění 

Referenční 
dokument 

Je možné přidělit body pouze za jedno dosažené podkritérium.  

5.1 Projekt je zaměřen na 2 a více klíčové kompetence. (15 bodů) 

5.2 Projekt je zaměřen na jednu klíčovou kompetenci. (0 bodů) 

 

6. Projekt plánuje vzájemnou spolupráci škol a školských zařízení s 
nestátními neziskovými organizacemi, kulturními institucemi a 
dalšími zařízeními spolupracujícími s dětmi a mládeží (např. 
knihovny, muzea).  

Aspekt kvality (dle MP ŘVHVP) : Potřebnost a efektivnost 

Je možné přidělit body pouze za jedno dosažené podkritérium. 

6.1 Projekt plánuje vzájemnou spolupráci s více než jedním partnerem. 
(15 bodů) 

6.2 Projekt plánuje vzájemnou spolupráci s jedním partnerem.              
(10 bodů) 

6.3    Projekt neplánuje vzájemnou spolupráci s žádným partnerem.            
(0 bodů) 

 

 

 

 

 

Max. 15   

Studie 
proveditelnosti 
(kap. Podrobný 
popis projektu) 
Povinné přílohy 
MAS : Osnova 

popisu některých 
věcných kritérií 

stanovených MAS 
Partnerská 

smlouva 
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Preferenční kritérium 
Maximální 

možné body v 
kritériu 

Přidělený 
počet bodů 

v kritériu 
Zdůvodnění 

Referenční 
dokument 

7. Projekt řeší využití výstupů projektu v kalendářním roce. 

Aspekt kvality (dle MP ŘVHVP) : Účelnost a efektivnost 

Je možné přidělit body pouze za jedno dosažené podkritérium. 

7.1. Výstupy projektu jsou využité deset nebo více měsíců v roce. (10 
bodů) 

7.2. Výstupy projektu jsou využité méně jak deset měsíců v roce. (0 bodů) 

 

Max. 10   

Studie 
proveditelnosti 

(kap. Zdůvodnění 
potřebnosti 

projektu a kap. 
Podrobný popis 

projektu) 

Projekt celkem dosáhl bodů Max 90 – min 45    

Hranice pro splnění věcného hodnocení: min. 45  

Poznámka: Zkratka MP ŘVHVP = Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období  2014-2020 

 

 

 

 

 

Projekt splnil – nesplnil podmínky věcného hodnocení  

 

Datum hodnocení:  
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Podpis členů výběrové komise  

 

Jméno: …………………………………………….      Podpis:……………………………………………. 

 

Jméno: …………………………………………….      Podpis:…………………………………………….. 

 

Jméno:……………………………………………..     Podpis:…………………………………………….. 


